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-コンクリート(18-8-40BB)

帯工 数量計算

A＝1/2×(1.0＋1.7)×3.6＝4.9m2
V＝4.9×62.7＋4.9×5.6×1/2＋4.9×5.4×1/2＝334.2m3

-型枠

A＝(3.6×62.7＋3.6×5.6×1/2＋3.6×5.4×1/2)×1.020
＋ 3.6×62.7＋3.6×5.6×1/2＋3.6×5.4×1/2 ＝496.0m2

-足場工(キャットウォーク)

A＝((3.6-2.0)×62.7＋(3.6-2.0)×5.6×1/2＋(3.6-2.0)×5.4×1/2)×2/1.8＝121.2m

注) 現況地盤線は想定のため、必要に応じて変更すること。
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Pt 17.1 下流側
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L= 45.0 m (構造図1より)
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0
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仮 設 計 画 図 3 S=1:200
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（一）依田川

1) コンクリ-トブロック張(控え35cm)

-型 枠

-コンクリ-ト(18-8-40BB)

3) 土台工(50-C-I) 4) 天端コンクリ-ト1(18-8-25BB)

V=130.5 m2×0.30= 39.2 m3

2) 裏込材(RC40-0)

法覆護岸工数量計算

L=13.4 m L=17.3 m

V=0.06 m2×17.3=1.0 m3V=0.18 m3/m×13.4=2.4 m3

A=1.13 m2/m×13.4=15.1 m2
A=130.5 m2

2

1

1/2×(8.3+0.0)× 3.7 = 15.4
1/2×(8.5+8.3)×13.7 =115.1

天端コンクリ-ト2(18-8-25BB)

L=13.7+10.2+1.4=25.3 m

V=0.07 m2×25.3=1.8 m3

天端コンクリ-ト3(18-8-25BB)

L=10.2 m

V=0.08 m2×10.2=0.8 m3

A工区天端コンクリ-ト合計

ΣV=1.0 m3

5) 目地材(樹脂発泡体 t=10mm)

A=(5.94+5.96)×2=23.8 m2

(小口止工、隔壁工 断面積より)

6) 足場工(単管傾斜足場 安全ネット有り)

A工区

B工区

A=323.4 m2

7

6

5

9

10

8

1/2×(7.9+7.6)×11.4 = 88.4
1/2×(8.2+7.9)×10.9 = 87.7
1/2×(0.0+8.2)× 2.7 = 11.1

1/2×(5.4+6.2)× 0.9 = 5.2
1/2×(4.5+4.6)× 5.5 = 25.0
1/2×(4.3+4.5)× 4.7 = 20.7
1/2×(6.0+6.0)×10.0 = 60.0
1/2×(6.6+6.0)× 3.7 = 23.3

1/2×(6.8+6.8)× 0.3 = 2.0

4

3

A工区

V=323.4 m2×0.30= 97.0 m3
B工区

A工区

A工区+B工区

-型 枠

-コンクリ-ト(18-8-40BB)

L=22.3+24.8=47.1 m

V=0.18 m3/m×47.1=8.5 m3

A=1.13 m2/m×47.1=53.2 m2

B工区

A工区+B工区

-型 枠

-コンクリ-ト(18-8-40BB)

ΣL=13.4+47.1=60.5 m

ΣV=2.4+8.5=10.9 m3

ΣA=15.1+53.2=68.3 m2

ΣA=130.5+323.4=453.9 m2

A工区+B工区
ΣV=39.2+97.0=136.2 m3

A工区

L=13.7+1.4=15.1 m

V=0.06 m2×15.1=0.9 m3

B工区

A工区+B工区

B工区

B工区

ΣV=1.0+3.5=4.5 m3

A工区

A=(4.7+9.3+0.4+11.1)×2=51.0 m2
B工区

ΣA=23.8+51.0=74.8 m2
A工区+B工区

A工区+B工区
ΣA=110.7+291.5=402.2 掛m2

B工区天端コンクリ-ト合計

ΣV=3.5 m3
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実施図

620

A=110.7 掛m2

2

1

15.4-1.414×0.6/2 =15.0
115.1-1.414×13.7 =95.7

A工区

B工区

A=291.5 掛m2

7

6

5

9

10

8

88.4-1.414×11.4 = 72.3
87.7-1.414×10.9 = 72.3
11.1-1.414×0.5/2 = 10.7

= 5.2
= 25.0
= 20.7
= 60.0
= 23.3

= 2.0

4

3

埋戻高さ控除
1.0×1.414(斜率)×延長足場面積 =ブロック面積-

470



構 造 図 2

法覆護岸工標準断面図 S=1:50

-24.0～-6.1

(50-C-I)

V=0.06m3/m
(18-8-25BB)

胴込コンクリート(18-8-25BB) V=2.2m2/10m当り

胴込コンクリート(18-8-25BB) V=2.2m2/10m当り

+0.0～+14.0、+24.5～+26.0

胴込コンクリート(18-8-25BB) V=2.2m2/10m当り

V=0.06m3/m
(18-8-25BB)

V=0.07m3/m
(18-8-25BB)

+14.0～+24.5

胴込コンクリート(18-8-25BB) V=2.2m2/10m当り

胴込コンクリート(18-8-25BB) V=2.2m2/10m当り

V=0.08m3/m
(18-8-25BB)

V=0.07m3/m
(18-8-25BB)

(50-C-I)

小口止工1 構造図 S=1:100

正面図側面図

小口止工2 構造図 S=1:100

正面図側面図

(50-C-I)

A=4.73 m2×2+(6.58+0.52+0.10)×0.30=11.6 m2

小口止工2 数量計算

-型 枠

V=4.73 m2×0.30=1.4 m3
-コンクリ-ト(18-8-40BB)

小口止工2 断面積

ΣA=11.6 m2×1 =11.6 m2

ΣV=1.4 m3×1 =1.4 m3

A=1/2×(1.02+1.02)×4.10+1/2×(0.90+1.02)×0.10+1/2×(1.12+0.67)×0.50=4.73 m2

(50-C-I) (50-C-I)

橋台

図示構造図2

上 田 建 設 事 務 所
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設計会社

縮
尺

所
長
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長
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計

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者
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12

（一）依田川

天端コンクリート1 S=1:20

単位数量

V=0.06 m3/m

-コンクリ-ト
18-8-25BB

断面積 A=0.06 m2

天端コンクリート2 S=1:20

(小段天端)

単位数量

V=0.07 m3/m

-コンクリ-ト
断面積 A=0.07 m2

18-8-25BB

天端コンクリート3 S=1:20

(橋台前面)

単位数量

V=0.08 m3/m

-コンクリ-ト

橋台

断面積 A=0.08 m2

18-8-25BB

A=5.94 m2×2+(8.49+0.52+0.10)×0.30=14.6 m2

小口止工1 数量計算

-型 枠

V=5.94 m2×0.30=1.8 m3
-コンクリ-ト(18-8-40BB)

小口止工1 断面積

ΣA=14.6 m2×1 =14.6 m2

ΣV=1.8 m3×1 =1.8 m3

A=1/2×(0.92+0.92)×5.90+1/2×(0.82+0.92)×0.10+1/2×(1.02+0.67)×0.50=5.94 m2
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上田市 依田川橋下

実施図



構 造 図 3

小口止工3 構造図 S=1:100

正面図側面図

A=11.38 m2×2+(7.62+6.80+0.52)×0.30=26.6 m2

小口止工3 数量計算

-型 枠

V=11.38 m2×0.30=3.3 m3
-コンクリ-ト(18-8-40BB)

小口止工3 断面積

ΣA=26.6 m2×1 =26.6 m2

ΣV=3.3 m3×1 =3.3 m3

A=1/2×(0.92+0.92)×3.89+1/2×(1.04+1.05)×3.50+1/2×(1.91+2.04)×1.50
1/2×(0.67+1.02)×0.50+1/2×(1.05+0.09)×0.77 =11.06 m2

隔壁工1 構造図 S=1:100

正面図側面図

隔壁工2 構造図 S=1:100

正面図側面図

A=9.34 m2×2+(7.92+5.03)×0.30=22.6 m2

隔壁工2 数量計算

-型 枠

V=9.34 m2×0.30=2.8 m3
-コンクリ-ト(18-8-40BB)

隔壁工2 断面積

ΣA=22.6 m2×1 =22.6 m2

ΣV=2.8 m3×1 =2.8 m3

A=1/2×(0.92+0.92)×(5.09+2.70)+1/2×(0.50+1.35)×0.86+1/2×(1.92+1.92)×0.50+1/2×(1.02+0.67)×0.50

隔壁工3 構造図 S=1:100

側面図

橋台

正面図

A=0.38 m2×2+0.72×0.30=1.0 m2

隔壁工3 数量計算

-型 枠

V=0.38 m2×0.30=0.1 m3
-コンクリ-ト(18-8-40BB)

隔壁工3 断面積

ΣA=1.0 m2×1 =1.0 m2

ΣV=0.1 m3×1 =0.1 m3

A=1/2×(0.50+1.00)×0.51=0.38 m2

▽上流側既設護岸 想定基礎高

=9.34 m2

注）天端コンクリートと同時施工とすること。
図示構造図3
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（一）依田川

小口止工 数量計算(合計)
-コンクリ-ト(18-8-40BB)

-型 枠

隔壁工 数量計算(合計)
-コンクリ-ト(18-8-40BB)

-型 枠

橋台

A=5.96 m2×2+(8.39+0.52)×0.30=14.6 m2

隔壁工1 数量計算

-型 枠

V=5.96 m2×0.30=1.8 m3
-コンクリ-ト(18-8-40BB)

隔壁工1 断面積

ΣA=14.6 m2×1 =14.6 m2

ΣV=1.8 m3×1 =1.8 m3

A=1/2×(0.92+0.92)×5.43+1/2×(0.90+1.25)×0.50+1/2×(1.02+0.67)×0.50=5.96 m2

A工区 V=1.8 m3

A工区 A=14.6 m2

A工区 V=1.8 m3

A工区 A=14.6 m2

B工区 V=1.4 m3+3.3 m3=4.7 m3

ΣV=1.8 m3+4.7 m3=6.5 m3

B工区 A=11.6 m2+26.6 m2=38.2 m2
ΣA=14.6 m2+38.2 m2=52.8 m2

B工区 V=2.8 m3+0.1 m3=2.9 m3

ΣV=1.8 m3+2.9 m3=4.7 m3

B工区 A=22.6 m2+1.0 m2=23.6 m2
ΣA=14.6 m2+23.6 m2=38.2 m2
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図示構造図4
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（一）依田川

構 造 図 4

根固ブロック 構造図 S=1:50

単位数量

V=1.689 m3/個

-コンクリ-ト

V=291.1 m3
根固ブロック撤去・設置

N=291.1 × (1-0.6) / 1.689 ≒69 個

(メーカーカタログより)
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令和２年度 １災公共土木施設災害復旧工事

実施図



構造物撤去工詳細図

S=1:250平 面 図

図示構造物撤去工詳細図
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雑工で計上
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ブロック張取壊し

A=(10.8+10.8)×1/2×8.7+(10.8+10.6)×1/2×1.0
+(8.4+7.6)×1/2×5.0=144.7 m2

V=144.7 m2×0.35=50.6 m3
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S=1:100ブロック張取壊し

S=1:100石張取壊し

50000

石張取壊し小口止取壊し

石張取壊し(練張)

控え35cm

石張取壊し（練積） 控え35cm

H

SL

350

A=(7.6+6.2)×1/2×5.5+(6.2+7.1)×1/2×0.9
+(7.6+7.6)×1/2×0.6=48.5 m2

(練張)

コンクリート構造物取壊し(無筋構造物)

(練張)
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正 面 図 側 面 図

1:
1.
5

コンクリート構造物取壊し(無筋構造物)

V=7.3×0.30=2.2 m3

H

V=48.5 m2×0.35=17.0 m3

控え35cm

1:
1.
5

コンクリート構造物取壊し(無筋構造物) V=5.9 m3

S=1:100小口止取壊し

S=1:20土台工取壊し
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2
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5
0
0

190

54
0

410

小口止取壊し

A=1/2×(0.10+0.41)×0.29
+1/2×(0.41+0.49)×0.21=0.17 m2

土台工取壊し

22000
土台工取壊し

V=0.17×22.0=3.7 m3

ΣV=5.9 m3

小口止取壊し N=1箇所
土台工取壊し L=22.0m

1170

A=0.97×0.65×1/2+10.82×0.65=7.3 m2

元災 1205号

上田市 依田川橋下

97
0

令和２年度 １災公共土木施設災害復旧工事

実施図
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図示雑工詳細図1

上 田 建 設 事 務 所

番
号

設計会社

縮
尺

所
長

課
長

照
査

設
計

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

10
12

（一）依田川

取付工（練石張） 控え35cm

A1=(0.0+6.4)×1/2×2.3+(6.4+8.5)×1/2×0.9

=18.3 m2

A2=(8.2+9.5)×1/2×3.5+(9.5+0.0)×1/2×3.2
=46.2 m2

A1+A2=18.3+46.2=64.5 m21:
n

雑割石（φ350内外）

（現地採取100%）

胴込コンクリート（18-8-25BB）V=2.3 m3/10m2
(0.35-0.25)+0.25×1/2=0.225 m3/m2×10

≒2.3 m3/10m2

胴込コンクリート（18-8-25BB）

V=2.3 /10×18.3 m2=4.2 m3

断面図 S=1:100

単位数量

18-8-40BB
-型 枠

A=1.10m2/m

V=0.17m3/m

-コンクリ-ト

土台工

(50-E-I)
S=1:20

100190

2
1
0

29
0

490

540

50
0

1:0.4

断面積 A=0.17m2

単位数量

-型 枠

A=1.13 m2/m

V=0.18 m3/m

-コンクリ-ト

断面積 A=0.18 m2

18-8-40BB

1:0.3

土台工

(50-C-I)
S=1:20

-型 枠

-コンクリ-ト(18-8-40BB)

土台工(50-C-I)

L=0.4 m

V=0.18 m3/m×0.4=0.1 m3

A=1.13 m2/m×0.4=0.5 m2

-型 枠

-コンクリ-ト(18-8-40BB)

土台工(50-E-I)

L=3.3 m

V=0.17 m3/m×3.3=0.6 m3

A=1.10 m2/m×3.3=3.6 m2

+(8.5+8.5)×1/2×0.5

小口止工 S=1:100

側面図 正面図

A=2.8 m2×2+(7.3+0.5)×0.30=7.9 m2

小口止工 数量計算

-型 枠

V=2.8 m2×0.30=0.8 m3

-コンクリ-ト(18-8-40BB)

小口止工 断面積

A=1/2×(0.5+0.5)×5.1+1/2×(0.6+0.4)×0.3+1/2×(0.4+0.5)×0.3=2.8 m2

足場工(単管傾斜足場 安全ネット有り)

V=2.3 /10×46.2 m2=10.6 m3

V1+V2=4.2+10.6=14.8 m3
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最深河床の評価高

5002530

2530

A工区 17930

500

H
=
5
.
2
6
m

H
=
5
.
2
6
m
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根固ブロック撤去・再設置 N=11個
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2280250

B工区 26000

石張取壊し(雑工) A=48.5m2土台工取壊し(雑工) L=3.3m

取付工(練石張) A=46.2m2土台工(50-E-I) L=3.3m

取付工(練
石張) A=1

8.3
m2

土台工(50
-C-

I)
L=0

.4m

小口止工
N=1

箇所

元災 1205号

上田市 依田川橋下

令和２年度 １災公共土木施設災害復旧工事

実施図

小
口

止

590

A1

=18.3-1.414×0.6/2-1.414×0.5

A2
=46.2 m2

A1+A2=17.2+46.2=63.4 m2

=17.2 m2



雑工詳細図2

図示雑工詳細図2

上 田 建 設 事 務 所

番
号

設計会社

縮
尺

所
長

課
長

照
査

設
計

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

11
12

（一）依田川

根固ブロック 構造図 S=1:50

展開図 S=1:100

P
t
2
6
.
0

石張取壊し(雑工)

石張取壊し(練積)

控え35cm

石張取壊し（練積） 控え35cm

1:
n

350

A=(9.5+9.5)×1/2×3.5+(9.5+0.0)×1/2×3.2
=48.5 m2

断面図 S=1:100
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.
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S
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(
S
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=
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)

土台工取壊し(雑工) S=1:20

土台工取壊し

A=(0.1+0.4)×1/2×0.3+(0.4+0.5)×1/2×0.2
=0.17 m2

V=0.17 m2×3.3=0.6 m3

単位数量

V=1.689 m3/個

-コンクリ-ト

(メーカーカタログより)

A=13.6 m2
根固ブロック撤去・再設置

L=3.2 m

N=43.5 × (1-0.6) / 1.689 ≒11 個
V=13.6 × 3.2 =43.5 m3
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※参考重量 3.89 t/個
空隙率 60 %

元災 1205号

上田市 依田川橋下

令和２年度 １災公共土木施設災害復旧工事

実施図

V =48.5 ×0.35 =17.0m3
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仮締切(1)

仮締切断面図

仮締切(2)

1:
1.
0

敷砂利(再生砕石)
t=10cm

B-B断面A-A断面

工事用道路断面図

DL=505.00

Φ400

テトラ

テトラ

テトラ

Φ400AS

CO

CO

DHWL

▽水替対象水位

仮 設 計 画 図

平面図 S=1:250

横断図 S=1:250

：根固ブロック再設置

：既設根固ブロック撤去

S=1:100

面積：A=18.4m2
潤辺：P=21.9m
径深：R=0.84m
粗度係数：n=0.035
勾配：i=1/60.2 ※最深河床勾配
流速：V=3.28m/s
流量：Qa=60.3m3/s＞56.9m3/s（低水期）
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敷砂利(再生砕石)
t=10cm
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1:1.0

図示仮設計画図

上 田 建 設 事 務 所

番
号

設計会社

縮
尺

所
長

課
長

照
査

設
計

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者
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（一）依田川

盛土 V=(15.8+0.0)×1/2×23.0 = 181.7 m3

敷砂利 A=3.0×(19.9+23.0)=128.7 m2

(RC40-0 t=10cm)

盛土 V=3.8×71.1=270.2 m3

盛土(合計) V=87.1+270.2=357.3 m3
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.
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復旧延長(B工区) L=26.0m

復旧延長(A工
区) L=1

7.9
m

復旧延長
L=43.9m

元災 1205号

上田市 依田川橋下

5003000500

4000

(5000)

面積 15.8m2

面積 3.8m2面積 2.4m2

大型土のう
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仮締切にて計上

1:
1.
0

既設根固ブロック

水替工 N=1式ポンプ据付 N=1式(釜場4箇所)

盛土 V=2.4×36.3=87.1 m3
大型土のう N=1.5×36.3/(1.08×1.10)=46 袋

A=18.37m2

雑工
L=6.6m

雑工

L=3
.9m

令和２年度 １災公共土木施設災害復旧工事

参考図
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X=35000

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 丸子

長野県上田建設事務所

平 面 図1

平 面 図
一級河川 依田川

丸子

点 名 Ｘ座標 Ｙ座標

BP 35151.002 -20936.315

P.10.0 35145.995 -20944.970

P.15.0 35143.491 -20949.298

P.20.0 35140.987 -20953.626

P.40.0 35130.971 -20970.937

P.57.6 35122.157 -20986.172

EP 35116.949 -20995.173

※ 基準点座標は、GNSS測量（RTK法）の単点観測による値。

基準点座標

中心線座標

復旧延長（右岸側）L=68.4m

根継工 L=58.0m H=3.70～4.06m V=151m3

1: 500 A1
1:1000 A3

S=1: 500 A1
S=1:1000 A3

護岸工（コンクリートブロック張）L=10.4m
H=6.90m SL=9.76m A=101.5m2 勾配 1:1.0
既設護岸取壊し工 H=6.01m SL=8.5m A=88.4m2

既存根固ブロック積直し工
（三連ブロック 4t型 1層 A=420m2 N=142個）2層 N=284個

既存根固ブロック敷き面積 A=420m2
（三連ブロック 4t型 2層 N=284個想定）

KBM.2
H=538.592m

KBM.1
H=538.088m

令和2年度 １災公共土木施設災害復旧工事

実 施 図
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番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 丸子

長野県上田建設事務所

縦 断 図 図 示2

縦 断 図
一級河川 依田川

丸子

測点

単距離

追加距離

杭高

最深河床高

左岸護岸高

右岸護岸高

左岸護岸高

右岸護岸高

計画護岸勾配

依田川 最深河床

護岸（右岸）

護岸（左岸）

D.H.W.L

最深河床評価高（根継工）

（
53

9.
1
4）

（
53

9.
2
2）

（
53

9.
2
2）

（
53

9.
2
5）

DL=525.00

530.00

（
P.

6
8.

0）

既設コンクリートブロック積

既設練石積
co

最深河床評価高（ブロック張工）

5
38

.1
0
0

5
38

.2
2
0

5
38

.2
2
0

5
38

.2
6
0

5
38

.3
1
0

5
38

.4
5
0

5
38

.5
0
0

53
3
.4

00

53
3
.4

00
53

8
.4

50

53
8
.5

00

level
根継工天端高

根継工 L=58.0m H=3.70～4.06m V=90m3

復旧延長（右岸側）L=68.4m

現

況

計

画

I=1/208.0（0.48%）
L=10.4m、D=0.05m

護岸工（コンクリートブロック張）L=10.4m
H=6.90m SL=9.76m A=101.5m2 勾配 1:1.0

実 施 図
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番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 丸子

長野県上田建設事務所

横 断 図 1/33

横 断 図 1/3
一級河川 依田川

丸子

DL=530.000

FH=

BP

DL=530.000

FH=

P.10.0

DL=530.000

FH=

P.15.0

GH=539.55

GH=539.59

GH=539.56

As

As

As

市道

市道

市道

D.H.W.L

D.H.W.L

D.H.W.L

最深河床評価高

最深河床評価高

最深河床評価高

埋 戻 1（幅1m未満）

間 詰

m2B1

m

B3 m2

0.3

0.6L1基面整形

0.4

埋 戻 2（1m以上4m未満） m2B2 7.2

埋 戻 1（幅1m未満）

間 詰

m2B1

m

B3 m2

0.3

0.6L1基面整形

0.5

埋 戻 2（1m以上4m未満） m2B2 6.9

埋 戻 1（幅1m未満）

間 詰

床 堀（土 砂）

m2B1

m

B3 m2

m2 1.8C2

0.3

0.6L1基面整形

1.2

埋 戻 2（1m以上4m未満） m2B2 4.7

掘 削（土 砂） m2 5.2C1

床 堀（土 砂）

掘 削（土 砂）

床 堀（土 砂）

掘 削（土 砂）

m2 1.8C2

m2 8.3C1

m2 1.8C2

m2 8.2C1

1:100 A1
1:200 A3

S=1:100 A1
S=1:200 A3

1:0.5
1:0.5

1:0.5

16424

15664

15516

12767

12069

11951

間詰コンクリート

間詰コンクリート

間詰コンクリート

39
65

40
0

4
00

3
16

5

39
95

40
0

4
0
0

3
19

5
4
05

7
4
00

40
0

32
5
7

1000

1
00

0

1000

10
00

1000

10
00

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

実 施 図
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DL=530.000

FH=

P.20.0

DL=530.000

FH=

P.40.0

DL=530.000

FH=

P.57.6

GH=539.61

GH=540.27

GH=540.22

As

As

As

岩

岩

岩

岩

岩

市道

市道

市道

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 丸子

長野県上田建設事務所

横 断 図 2/34

横 断 図 2/3
一級河川 依田川

丸子

D.H.W.L

D.H.W.L

D.H.W.L

最深河床評価高

最深河床評価高

最深河床評価高（根継工）

最深河床評価高（ブロック張工）

1:
1.
0

埋 戻 1（幅1m未満）

間 詰

m2B1

m

B3 m2

0.3

0.6L1基面整形

0

埋 戻 2（1m以上4m未満） m2B2 6.6

埋 戻 1（幅1m未満）

間 詰

m2B1

m

B3 m2

0.3

0.6L1基面整形

1.3

埋 戻 2（1m以上4m未満） m2B2 3.1

埋 戻 1（幅1m未満）

間 詰

m2B1

m

B3 m2

L1基面整形

埋 戻 2（1m以上4m未満） m2B2

床 堀（土 砂）

掘 削（土 砂）

床 堀（土 砂）

掘 削（土 砂）

床 堀（土 砂）

掘 削（土 砂）

m2 1.8C2

m2 8.5C1

m2 1.8C2

m2 3.3C1

m2C2

m2C1

1:
1.
0

前回の計画根入高

6
90

0
50

0

4000

10
34

3
70

3

1:
1.
0

4
0
0

1000

4
00

2
90

3

既存ブロック積直し工

既存ブロック積直し工

1:0.5

1:0.5

1:0.5

1:0.5

1:100 A1
1:200 A3

S=1:100 A1
S=1:200 A3

隔壁

1:
1.
0

1000

10
0
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1000

10
00

31
3
4

4
0
0 40

0
3
93

4
30

11
4
00
40

0
3
81

1

間詰コンクリート

10355

11754

10900

13766

15288

10209

11016

14319

10
00

1:
1.
0

実 施 図
令和2年度 １災公共土木施設災害復旧工事

P.57.6～

0.4

0.7

0

0.8

2.5

6.8

～P.57.6

0.3

0.6

1.3

3.1

1.8

3.3
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DL=530.000

FH=

EP（P.68.0）

GH=538.74

Co

As

岩

岩 岩 岩

岩

岩

市道

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 丸子

長野県上田建設事務所

横 断 図 3/35

横 断 図 3/3
一級河川 依田川

丸子

D.H.W.L

最深河床評価高

1:
1.
0

埋 戻 1（幅1m未満）

間 詰

m2B1

m

B3 m2

0.4

0.7L1基面整形

0

埋 戻 2（1m以上4m未満） m2B2 1.9

床 堀（土 砂）

掘 削（土 砂）

m2 3.6C2

m2 5.8C1

隔壁

S=1:100 A1
S=1:200 A3

1:100 A1
1:200 A3

10116

11447

前回の計画根入高

5
00

6
9
00

4547

1
04

8 1:0.5

既存ブロック積直し工

実 施 図

令和2年度 １災公共土木施設災害復旧工事
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番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 丸子

長野県上田建設事務所

護岸工 詳細図 図 示6

護岸工 詳細図
（コンクリートブロック張、根継、根固）

丸子

数量表

コンクリート m3 0.67

種 別 規 格

18-8-25-BB

単位 数 量 備 考

型 枠 m2

（10m当り）

1.00

天端コンクリート

最深河床評価高

数量表

コンクリート m3 26.00

種 別 規 格

18-8-40-BB

単位 数 量 備 考

（10m当り）

根 継 工

型 枠 m2 54.88

基 礎 工

数量表

コンクリート m3 1.80

種 別 規 格

18-8-25-BB

単位 数 量 備 考

型 枠 m2

（10m当り）

11.30

（50-C-1型）

標準断面図展 開 図
（右岸側）

コンクリートブロック張工

伸縮目地の間隔は、10m以下とすること。

※ 注意事項

ブロックは、圧縮強度σck=18N/mm2以上とし、1m2当たりの使用質量は、350kg以上であること。

P
.
57

.6

E
P
（

P.
6
8.

0）

最深河床評価高

DL=530.00

名 称 規 格 単位 数 量 摘 要

※ 参考面積による想定個数

三連ブロック 4t型 個 284

数量表

発生品

既存根固ブロック積直し工
S=free（参 考 図）

数量表

断面型枠 m2 （上流部）

種 別 規 格 単位 数 量 備 考

（1箇所当り）

断面型枠 m2 2.69

2.49

（下流部）

500

5
00

5
00

2
50

2
50

500

100 250150
354

52
2

424407

919

10
0

1:
1.
0

1:
1.
0

97
58

300

650350

500

1
00

0
以

上

25
0

74
0
0

1
00

69
00

5
0
0

積み直し対象面積 A=420㎡
左記面積当たりブロック個数より N=32個/95㎡
積み直し層数 t=2層
以上より
積み直し個数 N=(420/95*32)*2層 = 142個*2 = 284個

N列

2
層

単管傾斜足場

4ｔブロック N=32個 A=95m2
（参考面積個数）

S=1:20 A1
S=1:40 A3

56
6

46
71
～
51
72
（
平
均
49
22
）

5661000 4003500

23
03

～
2
65

7
（

平
均

2
48

0
）

566

400

40
0

10
0
0

3
30

3
～

36
5
7（

平
均

34
80

）

1:
1.
0

1:
1.
0

S=1: 50 A1
S=1:100 A3

S=1:20 A1
S=1:40 A3

S=1: 50 A1
S=1:100 A3

S=1: 50 A1
S=1:100 A3

1:0.5

単管傾斜足場

100

コンクリートブロック張工 L=10.4m

天端コンクリート L=10.4m

伸
縮

目
地

伸
縮

性
目

地
材

t=
10

m
m

基礎工（50-C-I型）L=10.4m

伸
縮

目
地

伸
縮

性
目

地
材

t
=1

0m
m

▽538.50▽538.45

▽531.55
▽531.60

コンクリート
18-8-25BB（W/C≦60%）
断面積 A=0.067m2

断面型枠
上流部 A=2.49ｍ2
下流部 A=2.69ｍ2

コンクリート
18-8-40BB（W/C≦60%）
断面積 A=0.18m2

コンクリートブロック
控長 35cm

基礎工（50-C-I型）
18-8-40BB（W/C≦60%）

H=
6
90

0
S
L=

9
75

8

H
=6

9
00

SL
=9

7
58

コンクリート
18-8-40BB（W/C≦60%）
平均断面積 A=2.60m2

天端コンクリート
18-8-25BB（W/C≦60%）

裏込め材 RC-40
断面積 A=3.07m2

実 施 図
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Y=
-2
09
00

Y=
-2
10
50

Y=
-2
11
00

Y=
-2
11
50

点 名 Ｘ座標 Ｙ座標 標 高

T-51 35138.240 -21039.926 537.473

T-52 35150.970 -21008.632 536.861

T-55 35112.731 -20994.797 540.323

T-56 35157.305 -20958.941 532.666

KBM.1 35157.363 -20935.612 538.088

KBM.2 35116.035 -21006.601 538.592

BP 35151.002 -20936.315 539.550

P.10.0 35145.995 -20944.970 539.587

P.15.0 35143.491 -20949.298 539.563

P.20.0 35140.987 -20953.626 539.612

P.40.0 35130.971 -20970.937 540.265

P.57.6 35122.157 -20986.172 540.219

EP 35116.949 -20995.173 538.742
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P
.
6
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）
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T-51
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539.22

532.75

531.40
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541.05

541.13

542.46

540.81

539.72

535.25

532.34

530.70

531.35

539.88

539.71

532.43

534.35

534.01

533.86

531.85

531.52

535.89

532.80

531.08

530.07

国道152号

至 武石

至 上田市街

上田市道

至 上田市街

至 武石

Ａｓ

G

G

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 丸子

長野県上田建設事務所

仮設計画図 図 示7

深山沢川

タイプA

タイプC

タイプB

岩

仮設道路1(右岸側)

盛土3.5m2

盛土6.0m2

盛土11.1m2

539.60

P
.0

.
0

B
C
.1

539.60

P
.
-
3.
0

P.
20
.
0

P
.
4
0
.
0

P.
8
0
.
0

P
.
1
0
0
.
0 P
.
1
2
0
.
0 P
.
1
4
0
.
0

P
.
6
0
.
0

530 .60

E
C
.
1

EP
(
P
.
1
5
0
.
0
)

P
.
1
1
5
.
0

IP.1

530.60

530.60

532.60

531.40

R50

P
.
4
0
.
0

P
.
5
0
.
0

541.10

541.10

537.10

539.10

仮締切工

DL=530.00

仮廻水路横断面図

深山沢川

依田川

as

岩

P
.
0
.
0

P
.
3
0
.
0

P .
2
0
.
0

P
.
5
.
0

P
.
1
0
.
0

P.5.0P.20.0

岩

(P.10.0～30.0の平均断面) (P.0.0～10.0の平均断面)

参 考 仮 設 計 画 図
一級河川 依田川

丸子

仮 設 平 面 図

1:
1.
0

500 3000 500

4000

2
0
0
0

敷砂利(t=10cm)

敷砂利(t=10cm)

6
0
0
0

仮設道路2横面図
（左岸側）

1
0
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

1:1.0

1:
0
.
5

1
:
0
.
51

:
0
.
5

盛土10.5m2

5000

復旧延長（右岸側）L=68.4m

S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

S=1:500(A1)
S=1:1000(A3)

S=1:500(A1)
S=1:1000(A3)

作業ヤード
10ｍ×30ｍ

1000

1000

2
0
0
0

2000

1
0
0
0

仮締切工タイプA L=51
.0m

仮締切工タイプB L=46.0m仮締切工タイプC L=85.0m

標準断面図
（右岸側）

500

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0 1:1.0

500 3000 500

4000

1
0
0
0

1
8
8
0
(
平

均
)

敷砂利(t=10cm)

1:
1.
0

1:1.0 管路勾配 1/12

▽530.50

▽533.00

500 3000 500

4000

7760

大型土のう

大型土のう

5
00

3
0
00

50
0

40
0
0

500 5000 500

6000

大型土のう 4段

盛土19.7m2

大型土のう
2段

KBM.2
538.592

KBM.1
538.088

仮
廻
水
路

高
密
度
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
シ
ン
グ
ル
構
造
φ
50
0

L=
30
m×

2本
=6
0.
0m

(i
=1
/1
2)

仮設道路1(右岸側) L=153.0m(W=4.0m)

仮設道路2(左岸側) L=30.0m

仮廻水路
高密度ポリエチレン管シングル構造φ500
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参 考 図
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Ｙ座標Ｘ座標点 名
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540

547.9

548.4

547.8

やまじるし味噌
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岩

岩

岩

岩

岩

岩

岩

物置

車庫

住宅
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売店

下

仕

下

下

空

岩

岩
岩

E
P
（

P.
12

.
2）

P.
6
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B
P

国道152号

X=35000

Y=
-2
10
50

X=35050

X=35150

一級河川 依田川

至 武石至 上田市街

上田市道

至 上田市街

至 武石

岩岩

547.28

548.12

548.34

543.67
546.30

538.66

539.11
539.92

539.90

538.97

538.76

538.80

549.61

549.28

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 腰越橋下

長野県上田建設事務所

平 面 図4
1

平 面 図

※ 基準点座標は、GNSS測量（RTK法）の単点観測による値。

-21144.59435087.996EP（P.12.0）

-21139.62035091.353P.6.0

-21134.64735094.709BP

Ｙ座標Ｘ座標点 名

基準点座標

中心線座標

一級河川 依田川

腰越橋下

T-53

T-54

P.
1
5.

4
P.

15
.
7

コンクリート補強工

河川土工
掘削 土砂、機械掘削、押土 18m3

型枠 一般型枠 107m2
コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％) 172m3

チッピング 厚さ2ｃｍ以下 22m2

足場工 単管足場 安全ネットあり 100掛m2

チッピング工

1:250 A1
1:500 A3

S=1:250 A1
S=1:500 A3

復旧延長（左岸側） L=12.2m

KBM.1
H=538.054m

KBM.2
H=539.623m

L=12.2m
SL=6.28～6.50m

H=6.02～6.23m

V=145m3

令和２年度 １災公共土木施設災害復旧工事

護岸工（コンクリート補修工）雑工(ｺﾝｸﾘｰﾄ摺付工)
L=3.7m V=27m3

実施図
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依田川最深河床

番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 腰越橋下

長野県上田建設事務所

縦 断 図 図 示4
2

縦 断 図
一級河川 依田川

腰越橋下
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最深河床高

左岸護岸高

右岸護岸高

左岸護岸高

右岸護岸高

計画護岸勾配

（D.H.W.L）

護岸河床高

5
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1

5
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4
.3

0
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4
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現

況

計

画

EP P.
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.
2

護岸工（コンクリート補修工）

L=12.2m
SL=6.28～6.50m

H=6.02～6.23m

V=145m3

D.H.W.L

雑工(ｺﾝｸﾘｰﾄ摺付工)

L=3.7m V=15m3

実施図

令和２年度 １災公共土木施設災害復旧工事
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番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 腰越橋下

長野県上田建設事務所

横 断 図4
3

横 断 図
一級河川 依田川

腰越橋下

D.H.W.L

D.H.W.L

D.H.W.L
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As

最深河床評価高
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最深河床評価高

コンクリート（間詰め）

掘 削 （土 砂）
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m2 ーC
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コンクリート（間詰め）

掘 削 （土 砂）
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m2 3.0C
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コンクリート（間詰め）

掘 削 （土 砂）
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11.32

コンクリート（間詰め）

掘 削 （土 砂）

m2B

m2 ーC

8.45

EP～すり付け部

依田川

依田川

1:100 A1
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令和２年度 １災公共土木施設災害復旧工事



番号 縮尺

課長 係長 照査 設計

設計会社

測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者

主任技術者

主任技術者

一級河川 依田川

上田市 腰越橋下

長野県上田建設事務所

護岸工 詳細図 図 示4
4

護岸工 詳細図

一級河川 依田川

腰越橋下
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岩
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FH=
GH=538.78

EP（P.12.0）

BP側型枠 断面図

数量表

種 別 規 格 単位 数 量 備 考

型枠（側面） m2 7.42 CAD求積

1418
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6
7～

6
2
29

6341

400

6
07

3

1:0.3

S=1: 50 A1
S=1:100 A3
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単管足場
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S=1:100 A3
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.
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.
5
0
m
)

▽539.24

▽545.47

▽544.89

▽544.30

コンクリート補強工 L=12.2m すり付け工（コンクリート） L=3.7m

▽538.23
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▽545.47
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（
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コンクリート
～EP：A=11.32m2
EP～：A= 8.45m2

コンクリート
18-8-40BB（W/C≦60%）

コンクリート
A=14.36m2

コンクリート
A=7.42m2

S=1: 50 A1
S=1:100 A3

雑工（ｺﾝｸﾘｰﾄ摺付工）
足場工 標準断面図

実施図

コンクリート

EP～：A= 7.41m2

(参考）任意仮設

令和２年度 １災公共土木施設災害復旧工事
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1:500平面図
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照

査
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測量会社

調査会社

管理技術者

照査技術者
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元災 1204号

土台工 L=83.2m

法覆護岸工 (コンクリートブロック張) L=83.2m SL=8.40～8.62m A=709m2

復旧延長 L=85.0m

雑工
取付工

(練石張)
A=56.5m2

雑工
取付工

(練石張)
A=17.2m2

小口止工 N=2基
隔壁工 N=4基

実施図

長瀬橋上
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上田市 長瀬橋上

（一）依田川
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令和2年 1災公共土木施設災害復旧工事

(一)塩川沢川

上田市 藤原田
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護岸工(コンクリートブロック積)
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小口止工(1)(2)(3)(4) N= 4基 雑工(すりつけ工)練石積(1)(2) A=7+7= 14m2 雑工(すりつけ工)コンクリートブロック積(1)(2) A=8+9= 17m2
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撤去工

既設石積み撤去(控35cm)

右岸

天端コンクリート 10.0ｍ当り材料表

=

コンクリート(18-8-25BB,W/C≦60%)

V= {0.1×(0.35/2＋0.30)×√(1＋0.5 )}×10.02 0.5

天端コンクリート 10.0ｍ当り材料表

m3

(長野県設計基準 土木構造物標準設計図 P2より)

A=

型 枠

V=

コンクリート(18-8-40BB,W/C≦60%)

0.9ｍ2/ｍ

土台工(50-A-Ⅰ) 1.0ｍ当り材料表

0.2ｍ3/ｍ=

コンクリート(18-8-25BB,W/C≦60%)

V= {0.1×(0.35/2＋0.30)×√(1＋0.5 )}×10.02 0.5 m3
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胴込コンクリート計算量 = 2.2m /10m
国土交通省 施工パッケージ型積算基準

H24.10.1 P54 表4.11より

コンクリートブロック積
23

ブロック積(控35cm)

＝

＝

≒

V＝

胴込めコンクリート(18-8-25BB,W/C≦60%) 0.22m3/m2

裏込材(RC40-0) 0.30m3/m2

V＝

天端コンクリート(18-8-25BB,W/C≦60%)

L=

V＝ ＝

＝

＝

コンクリート(18-8-40BB,W/C≦60%)

V＝

L=

基礎コンクリート

型 枠

A＝ ＝

＝ ≒

≒

基面整正

A＝ ＝ ≒

≒

≒

≒

＝

＝

≒

ブロック積裏整形

右岸

護岸工(コンクリートブロック積)

計

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

計 ｍ2

土台工 50-A-Ⅰ3

4

3

4

(3.9＋4.2)/2×7.7

(4.2＋4.1)/2×22.2

(4.2＋3.6)/2×7.7

(3.6＋2.8)/2×22.2

31.2

92.1

123.3 ｍ2123

30.0

71.0

101.0

31.2×0.22＋92.1×0.22

31.2×0.30＋92.1×0.30

29.9ｍ

0.5／10.0×29.9

27.1 27

37.0 37

1.5 2

29.9ｍ

0.2×29.9

0.9×29.9

0.53×29.9

6.0 6

26.9 27

15.8100 16

目地材(樹脂発泡体 倍率15 t=10mm)

A＝

A= =

＝ ≒ 3ｍ2

個所数

断面積

n= 平均高 H=29.9/15.0= (3.72＋3.81)/2=1箇所

3.0

3.77m

0.70×3.77＋(0.10＋0.70＋0.70)/2×0.50 3.01m2

3.01×1

目地材(樹脂発泡体 倍率15 t=10mm)

A＝

A= =
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個所数

断面積

n= 1箇所 平均高 H=19.4/15.0= (3.45＋3.30)/2= 3.38m

0.68×3.38＋(0.10＋0.68＋0.73)/2×0.50 2.68m2

2.68×1 2.7
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V＝
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V＝

天端コンクリート(18-8-25BB,W/C≦60%)
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基礎コンクリート

型 枠

A＝ ＝

＝ ≒

≒

基面整正

A＝ ＝ ≒

≒

≒

≒ 1

＝

＝

≒

ブロック積裏整形
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護岸工(コンクリートブロック積)
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2

計 ｍ2

ｍ2
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ｍ3
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1

2

計 ｍ2 10

(3.6＋3.5)/2×9.7

(3.5＋3.4)/2×9.7

(4.1＋2.6)/2×9.7

(2.6＋3.9)/2×9.7

34.4

33.5
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数量単位名称及び計算式

ｍV=[(Ｄ×10m )-(V×N)]/2コンクリート

体 積

面 積

占有面積

数量名称及び計算式 単位

個

m /個

m /個

m /個

A'=(3 )Ｄ /2

N=10/A'

V=πＤ /6

A=(πＤ /4)

10m 当り基本数量

径(D)φ35cm内外 石材の基本数量

胴込材 10ｍ 当りの基本数量

3 2

コンクリートブロック積

H24.10.1 P54 表4.11より
国土交通省 施工パッケージ型積算基準

2.2m /10m=胴込コンクリート計算量

天端コンクリート 10.0ｍ当り材料表

=

コンクリート(18-8-25BB,W/C≦60%)

V= {0.1×(0.35/2＋0.30)×√(1＋0.5 )}×10.02 0.5

天端コンクリート 10.0ｍ当り材料表

m3 =

コンクリート(18-8-25BB,W/C≦60%)

V= {0.1×(0.35/2＋0.30)×√(1＋0.5 )}×10.02 0.5 m3

0.73×0.30
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3

1:
0.
3 1:
0.

4

1:
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4

18-8-25BB
W/C≦60%

18-8-25BB
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天端コンクリート
S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

雑工(コンクリートブロック積工)
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S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

雑工(コンクリートブロック積工)

0.35
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0.
10

0.30
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0.
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L=
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